
Objednatel:

a

Zhotovitel :

SMLOUVA O DÍLO
uzavřenápodle S 536 a násl. zák. č.513/1991 Sb.,

obchodní zákoník, ve zněnípozdeJsłch předpisů

Článek 1

Smluvní strany
Obec Rynholec
Statutární zástupce:

lčo: 00244341
číslo účtu:0542040349/0800
Tel.: 313572801

Jaromír Dyntar — starosta obcek jednání je oprávněn:
(dále jen objednatel)

Ing. Stanislav Zeman
se sídlem Šumberova 333/8, 162 00 Praha — Veleslavín
živ. list: ŽO/U1801/2007/Rac

lč: 14938634

DIČ: CZ 380519032
bankovní spojení: Česká spořitelna, Praha 6

č. účtu: 162013349/0800
k jednání je oprávněn: Ing. Stanislav Zeman
(dále jen zhotovitel)
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Článek 2

Základní ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době
uzavřenísmlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny uvedenýchúdajů oznámíbez prodlení druhé smluvní
straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění dle smlouvy.

Pořizovatelem se pro účely této smlouvy míní Obec Rynholec.

Článek 3
Předmět smlouvy

Předmětem Smlouvy o dílo je zpracování „Změny č.5 Územního plánu obce Rynholec” ve smyslu S 52 —

55a a 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územnímplánování a stavebním řádu, v platném znění(dále jen „zákon”)
— 16 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,v rozsahu stanoveném zákonem a S I I

územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění a podle

podmínek stanovenýchvyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecnýchpožadavcích na využívání území, v platném

znění (dále jen „dílo”).

Dílo bude zpracováno ve třech samostatnýchfázích / částech:

Fáze I. Návrh Změny č.5 územního plánu obce pro potřeby Veřejného projednání S 52 stavebního zákona,
(rámcový obsah dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb).

Fáze II. Změna č.5 územního plánu obce Rynholec pro Vydání dle S54 Stavebního zákona.

Fáze III. Úplné zněnípo Změně č. 5 územního plánu obce Rynholec dle S55 Stavebního zákona.

Článek 4
Věcné a formální náležitosti díla

Zhotovitel se zavazuje v rámci zhotovení díla:
Postupovat v souladu se schválenými požadavky pro Změnu č.5 Územního plánu zkráceným postupem
zákonem č. 183/2006 Sb., o územnímplánováním a stavebním řádu.

Návrh bude zpracován v rozsahu stanoveném v obsahu změny.
Zpracovat návrh Změny č.5 územního plánu a to v rozsahu stanoveném přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.

V rámci součinnosti s objednatelem - zúčastnit se veřejného projednání podle příslušných ustanovení platného

stavebního zákona.

Objednatel se zavazuje v rámci zhotovení díla:

Poskytnout zhotoviteli v termínu do čtrnácti dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami tyto
podklady pro zhotovení díla jsou — li potřeba:

a. Územněanalytické podklady Rynholce (elektronické podobě ve formátu *.pdf, *.doc, *.shp a *.dwg,
dgn, nebo dxf);

b. Digitální katastrální mapu v rozsahu řešeného území;
c. Ortofotomapy řešeného území;
d. Další koncepční a programovédokumenty obce apod.

Řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle Čl. 5 této Smlouvy o dílo.

Dokumentace díla bude splňovat tyto náležitosti:

Měřítko pro zpracovánívýkresů Změny č.5 územního plánu bude I :5 000, případně l: 10000, výkres širších
vztahů bude zpracovánv měřítku I 000.
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4.3.2
4.3.3

Textová tabulková část bude zpracována na formátu A4.
Počet vyhotovení jednotlivých etap dle Čl. 3 odstavce 3.2. územněplánovací dokumentace:
a) Fáze I. Návrh Změny č.5 územního plánu obce pro potřeby Veřejného projednání S 52 stavebního zákona,
(rámcový obsah dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb)........

b) Fáze II. Změna č.5 územního plánu obce Rynholec dle S 54 Stavebního zákona... .... ..... ... ...

. ..2x

.......3x

c) Fáze III. Úplné znění po Změně č. 5 územního plánu obce Rynholec dle S55 Stavebního

.....................3xzákona.... ..... ... .

4.4. Každé vyhotovení dodá zhotovitel taktéž na datovém nosiči s kompletní
elektronickou formou dokumentace ve formátu *.pdf.

4.5. Jako referenční mapový podklad pro Změnu č.5 územního pláno obce Rynholec použije zhotovitel katastrální

5.1.

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

mapu k.ú. Rynholec.

Článek 5
Cena za dílo a platební podmínky

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojenés plněním jeho závazků z této Smlouvy o dílo. Cena za
dílo je stanovena jako nejvýše přípustná a činí Kč 180 000,- bez DPH, s DPH 21% činí cena 217 800,- Kč.
Cena 21 % DPH činí Kč 37 800,-.

Ceny za zpracování jednotlivých etap plnění činí:

Fáze 1.

Cena bez DPH
DPH 21 %
Cena vč. DPH

Fáze 11.

Cena bez DPH
DPH 21 0/0

Cena vč. DPH

Fáze III.

Cena bez DPH
DPH
Cena vč. DPH

Cenu díla je možnéměnit pouze pokud:

Kč 100 000,- Kč
Kč 21 000,- Kč
Kč 121 000,- Kč

Kč 40 000,- Kč
Kč 8400,- Kč
Kč 48 400,- Kč

Kč 40 000,- Kč
Kč 8400,- Kč
Kč 48 400,- Kč

a)

b)

c)

objednatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v této Smlouvě o dílo
a jejichž rozsah nebyl objednateli v době sjednání této smlouvy znám.V takovém případě mohou být
méněpráce, či vícepráce oceněny vzájemnou dohodou objednatele a zhotovitele;

v období počínajícím dnem podpisu Smlouvy o dílo a končícím dnem dokončení díla dojde
ke změnám sazeb DPH;

při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy o dílo známy,
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou

cenu.

Objednatel neposkytne zhotoviteli na plnění předmětu smlouvy finanční zálohy.

Fakturace bude prováděna postupně v souladu s členěním díla na jednotlivé fáze plnění. Faktury budou
vystaveny po protokolárním předání dokumentace jednotlivých etap.

Faktury budou schváleny určenýmzástupcem objednatele, budou obsahovat veškeré náležitosti stanovené
platnými právními předpisy. Částka na faktuře bude uvedena a bude splatná v Korunách českých.
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Splatnost faktur činí 15 dnů od prokazatelného předání faktury objednateli a bude uvedena na faktuře. Stejná

lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.).

Článek 6
Termíny plnění díla

Zhotovitel zahájí realizaci díla neprodleně po podpisu Smlouvy o dílo, předání podkladů uvedenýchv Článku

4 odst. 4.3. l. a předání podkladů pro zpracování.

Termíny dodání jednotlivých etap zhotovitelem objednateli:

Fáze I. Návrh Změny č.5 územního plánu obce pro potřeby Veřejného projednání S 52 Stavebního zákona,

(rámcový obsah dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb) — předání dokumentace do 20 týdnů po doručení
všech podkladů pro zhotovení Změny č.5.

Fáze II. Změna č.5 územního plánu obce Rynholec dle S54 Stavebního zákona — předání dokumentace do 20

týdnů po předání pokynů k úpravámnávrhu.

S55 Stavebního zákona — předání dokumentaceFáze III. Úplné zněnípo Změně č. 5 územního plánu dle

do 20 týdnů po vydání Změny č.5 Územního plánu obce Rynholec a doručení výzvy k dopracování

dokumentace zhotoviteli.

Součinnost zhotovitele s pořizovatelem při projednávání jednotlivých fází bude probíhat v termínech dle

postupu pořizovatele.

O předání a převzetí jednotlivých etap díla bude vždy pořízen oboustranně podepsaný protokol.

Článek 7

Sankční ujednání

Smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

Neprovede-li zhotovitel dílo ve lhůtě dle Čl. 6 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve
výši 0,05 % z ceny dílčí fáze za každý i započatý den prodlení s předáním kompletního díla do maximální

výše3000 Kč.
Pro případ prodlení se zaplacením faktury sjednávají strany úrok z prodlení ve výši stanovené
občanskoprávními předpisy.

V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu,

pokud vznikl dřívějším porušenímpovinnosti.

Článek 8

Závěrečná ustanovení

Změnit nebo doplnit tuto Smlouvu o dílo je možnépouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně

číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této Smlouvy o dílo a podepsány oprávněnými zástupci smluvních

stran.

Objednatel si vyhrazuje právo případně upravit rozsah díla stanovený v článku 3.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

Smlouva zaniká jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušenídruhou smluvní stranou,
přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumízejména:

a. neprovedení díla (jeho etapy) ve sjednané době plnění,

b. provádění díla v rozporu s ustanoveními této smlouvy,

c. neuhrazení ceny díla objednatelem po druhé výzvězhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž

druhá výzvanesmínásledovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu o dílo před jejím podpisem přečetly a žebyla uzavřena
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně
nevýhodnýchpodmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Tato Smlouva o dílo nabýváplatnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy

vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně.
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8.7. Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží jeden
a zhotovitel jedno vyhotovení.

Za objednatele:

V Rynhol 1 dne:

Jaromír Dyn ar
starosta obce

u03202

OBEC re vołe
Praha 6
162 oo

Za zhotovitele:

V Praze dne: 7.3.2023

162 Praha mber0vaG

AN
604214921
seznam.cz

IC9.14938634

q.
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